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PLAN DE INVERSIÓN PROYECTO: Auditoría de Atestiguamiento, Seguimiento y Supervisión Proyecto 

Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19. 

       
1. Nombre del Proyecto: Contrato de servicio para auditoría de Atestiguamiento, Seguimiento y 

Supervisión Contrato de Préstamo No. 2270 Proyecto Adquisición y Aplicación de Vacunas 

COVID-19, Ley No. 10056, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

 
2. Ubicación:   

 
Provincia: San José  Cantón: Central   Distrito: Pavas 
 

3. Unidad Ejecutora propuesta: Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE) / Dirección de Gestión Administrativa 

 
4. Costo estimado:  $90.000 (noventa mil dólares exactos) 

 
5. Decreto Ejecutivo: Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S 

 
6. Justificación (Relación causa –efecto):  

 

Con Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y su respectiva reforma en el Decreto 

Ejecutivo No. 42296-MP-S del 12 de abril de ese mismo año, el Gobierno de Costa Rica, declara estado de 

emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID -19.Según la Ley No. 8488: Ley Nacional de 

Emergencia y Prevención de Riesgos y a partir del Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), desarrolló, conoció y aprobó en 

agosto 2020, en el seno de su Junta Directiva el Plan General de Emergencia ante la situación provocada 

por la enfermedad del COVID -19. 
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Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, amparado en la normativa y el Plan General de la 

Emergencia antes citados, presentan el Plan de Inversión denominado Plan de Vacuna contra el COVID-19 

en la población vulnerable, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la CNE, el 25 de setiembre 2020. 

Tomando en cuenta la importancia del proceso de adquisición, compra y aplicación de vacunas y según el 

Plan de Inversión mencionado, se designa como Unidad Ejecutora a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, con el apoyo y supervisión técnica del Ministerio de Salud y la Coadyuvancia de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia en los procesos de Contratación. 

 

Posteriormente, el Gobierno de Costa Rica gestionó ante el Banco Centroamericano de Integración 

Económica un financiamiento de hasta US$ 80.000.000.00 (ochenta millones de dólares) para financiar la 

adquisición de vacunas contra el COVID-19 y la adquisición de insumos para el almacenamiento, 

distribución y aplicación de la vacuna. Con la Ley No. 10056, la Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, decreta la aprobación del Contrato de Préstamo No. 2270 para financiar el Proyecto 

Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 

Centroamericano de Integración Económica. 

 

 
7. Descripción de la acción:  

 
El servicio de auditoría a contratar deberá proporcionar un grupo de profesionales, técnicos, administrativos 

y personal de apoyo, los cuales tendrán que cumplir con al menos los siguientes objetivos: 

 

A. Supervisar y realizar Auditoría de Atestiguamiento del proyecto “Adquisición y Aplicación de 

Vacunas COVID-19” (Contrato de Préstamo 2270 suscrito entre la República de Costa Rica y el 

Banco Centroamericano de Integración Económica, aprobado según Ley 10056), que consiste en 
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la compra de vacunas contra la COVID-19, así como el equipamiento y suministros requeridos 

para su aplicación. 

 

B. Verificar el correcto destino de los recursos económicos, así como de los procesos de adquisición 

de bienes y servicios y la administración de los contratos originados por las compras realizadas por 

la CNE con relación a este proyecto.  

 

C. En temas ambientales y sociales, verificar el debido cumplimiento por parte de la CCSS en cuanto 

a Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional relacionada con la ejecución de la aplicación de 

vacunas, según protocolos específicos de dicha institución, el Manejo integral de Materiales y 

Desechos Ordinarios, Especiales y Peligrosos considerando la manipulación, transporte, 

almacenamiento y eliminación conforme a su peligrosidad conforme la legislación nacional, 

implementación de los lineamientos de Comunicación   con Partes Interesadas durante la 

planificación y ejecución del   proyecto y las autorizaciones del uso y aplicación de las vacunas a 

nivel nacional, así como los permisos ambientales y sociales requeridos conforme lo establece la 

normativa en la materia. De igual manera proceder con el llenado, justificación y provisión de los 

medios de verificación del Cuestionario del Sistema de Identificación, Evaluación y Mitigación de 

Riesgos Ambientales y Sociales (SIEMAS). 

 

D. Verificar los indicadores de impacto en el desarrollo de la operación, procediendo con el llenado, 

justificación y provisión de los medios de verificación del Cuestionario del Sistema de Impacto en el 

Desarrollo (SEID) a través del Índice BCIE (I-BCIE). 
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8. Presupuesto estimado:  

 

Tipo de servicio Monto Justificación Logros esperados 

Contratación de una 

auditoría externa para 

atestiguamiento, 

seguimiento y 

supervisión del proyecto 

denominado 

“Adquisición y Aplicación 

de Vacunas COVID-19” 

 

$90.000 

Este un rubro que forma parte de lo 

establecido en la Ley No. 10056, la 

Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, decreta la aprobación 

del Contrato de Préstamo No. 2270 

para financiar el Proyecto Adquisición y 

Aplicación de Vacunas COVID-19, 

suscrito entre la República de Costa 

Rica y el Banco Centroamericano de 

Integración Económica. 

Contar con informes de 

auditoría externa para 
atestiguamiento, seguimiento 
y supervisión del proyecto 
denominado “Adquisición y 
Aplicación de Vacunas 
COVID-19” lo cual permitirá 
comprobar el adecuado uso 
de los recursos de acuerdo 
con lo establecido en el 
artículo 2 de la Ley N°10056 

Total de inversión $90.000 Noventa mil dólares 

 
 

9. Plazo de Ejecución:  

El plazo de presentación de los servicios será de treinta (30) días calendario, desglosados de la 

siguiente manera: 

• Etapa de elaboración y presentación de la metodología, plan de trabajo y actividades 

requeridas para el desarrollo del trabajo objeto de la consultoría. 

• Etapa de análisis y revisión de la información requeridos para preparar informes. 

• Etapa de informe final una vez concluido el proyecto. 

 
10. Profesionales responsables asignados por parte de la institución solicitante:  

 

Danilo Mora Hernández, Director de Gestión Administrativa o la persona que ocupe el cargo 

Manuel Méndez Flores, fiscalizador CNE o la persona que ocupe el cargo 
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11. Profesional que verificó la necesidad: 
 
Danilo Mora Hernández, Director de Gestión Administrativa. 

 
12. Fuente de Financiamiento:  

Los costos de la consultoría para la Auditoría de Atestiguamiento, Seguimiento y Supervisión serán 

financiados con recursos provenientes del Contrato de Préstamo No. 2270 Proyecto Adquisición y 

Aplicación de Vacunas COVID-19, suscrito entre de la República de Costa Rica y el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aprobado mediante Ley 10056. Recursos 

asignados y aprobados en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

ejercicio económico del 2022. 

 
13. Plan de Gestión de Riesgos 

 

Tipo de riesgo Descripción Medidas de gestión de riesgos 

Riesgo administrativo 
 

Nivel: Medio 
 

Retrasos en el proceso de 
contratación vinculada a la 
adquisición de los servicios 

profesionales requeridos para 
este plan de inversión 

Elaboración de términos de referencia acorde a 
las necesidades de la institución y los 

requerimientos del BCIE 
Elaboración de un cronograma de trabajo 

posterior a la aprobación en Junta Directiva 

Riesgo administrativo 
 

Nivel: Medio 
 

No dar respuesta oportuna a las 
solicitudes de información que 
realice el equipo de la auditoría 
externa lo que podría provocar 

que no se cuenta con los 
insumos necesarios para un 

adecuado análisis de la situación 

La CNE asignará personas enlace que serán las 
responsables de gestionar toda la información 

requerida por la empresa consultora cumpliendo 
con los plazos establecidos en el Plan de 

Inversión. 
En caso de requerirse se realizarán sesiones de 
trabajo con la CCSS, Ministerio de Salud y CNE 
con el fin de recopilar los insumos vinculados al 

programa de vacunación. 

Riesgo administrativo 
 

Nivel: Medio 
 

Que las instituciones vinculadas 
al programa de vacunación 
(CCSS, MINSA y CNE) no 

atiendan de manera oportuna los 
hallazgos que se generen de los 
informes de la presente auditoría 

Se realizará una presentación de resultados a los 
actores vinculados al programa de vacunación, 
así como un cronograma de trabajo en caso de 

requerirse atender hallazgos propios del proceso 
de auditoría. 
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14. Declaración Jurada 
 
Bajo fe de juramento y apercibido con las penas de ley que castiga el falso testimonio y de 
conformidad con las responsabilidades establecidas en artículo 33 y 38 de la Ley 8488, declaro 
que:  
 
a. Que existe de forma inequívoca, una relación Causa – Efecto entre el daño reportado, 

debidamente contenido en el Plan General de la Emergencia del Decreto N° 42227-MP; y el 
proyecto presentado en el presente plan de inversión. 

 
b. Que esta institución cuenta con la estructura suficiente para atender los compromisos referidos 

a las acciones y contratos que forman parte del proyecto.  
 
c. Que las responsabilidades técnicas, legales y administrativas referidas a la ejecución de este 

proyecto tendrán prioridad por encima de las labores ordinarias de la institución que 
representamos. 

 
d. Que esta institución se compromete a asumir de manera inmediata a la conclusión de este 

proyecto, todas las acciones de administración y mantenimiento que por competencia 
corresponden a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

 
Firmo en la ciudad de San José, al ser las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril del 
2022. 
 
 
 

___________________________________ 
Danilo Mora Hernández 

Director de Gestión Administrativa 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
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