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PLAN DE INVERSION PROYECTO: Auditoria de Atestiguamiento, Seguimiento y Supervisién Proyecto
Adquisicion y Aplicacion de Vacunas COVID-19.

4,

5.

Nombre del Proyecto: Contrato de servicio para auditoria de Atestiguamiento, Seguimiento y
Supervision Contrato de Préstamo No. 2270 Proyecto Adquisicion y Aplicacion de Vacunas
COVID-19, Ley No. 10056, la Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica

Ubicacion:
Provincia: San José Canton: Central Distrito: Pavas
Unidad Ejecutora propuesta: Comision Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencion de

Emergencias (CNE) / Direccion de Gestion Administrativa

Costo estimado: $90.000 (noventa mil délares exactos)

Decreto Ejecutivo: Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S

6. Justificacion (Relacion causa —efecto):

Con Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y su respectiva reforma en el Decreto

Ejecutivo No. 42296-MP-S del 12 de abril de ese mismo afio, el Gobierno de Costa Rica, declara estado de

emergencia nacional en todo el territorio de la Republica de Costa Rica, debido a la situacién de

emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID -19.Segun la Ley No. 8488: Ley Nacional de

Emergencia y Prevencion de Riesgos y a partir del Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, la Comision

Nacional de Prevencién de Riesgos y Atencién de Emergencias (CNE), desarrollé, conocié y aprob6 en

agosto 2020, en el seno de su Junta Directiva el Plan General de Emergencia ante la situacién provocada
por la enfermedad del COVID -19.
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Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social, amparado en la normativa y el Plan General de la
Emergencia antes citados, presentan el Plan de Inversion denominado Plan de Vacuna contra el COVID-19
en la poblacion vulnerable, el cual fue aprobado por la Junta Directiva de la CNE, el 25 de setiembre 2020.

Tomando en cuenta la importancia del proceso de adquisicion, compra y aplicacion de vacunas y segun el
Plan de Inversion mencionado, se designa como Unidad Ejecutora a la Caja Costarricense de Seguro
Social, con el apoyo y supervision técnica del Ministerio de Salud y la Coadyuvancia de la Comision

Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencién de Emergencia en los procesos de Contratacion.

Posteriormente, el Gobierno de Costa Rica gestiond ante el Banco Centroamericano de Integracion
Econdmica un financiamiento de hasta US$ 80.000.000.00 (ochenta millones de dolares) para financiar la
adquisicion de vacunas contra el COVID-19 y la adquisicién de insumos para el almacenamiento,
distribucion y aplicacién de la vacuna. Con la Ley No. 10056, la Asamblea Legislativa de la Republica de
Costa Rica, decreta la aprobaciéon del Contrato de Préstamo No. 2270 para financiar el Proyecto
Adquisicion y Aplicacion de Vacunas COVID-19, suscrito entre la Republica de Costa Rica y el Banco

Centroamericano de Integracion Economica.

7. Descripcion de la accion:

El servicio de auditoria a contratar debera proporcionar un grupo de profesionales, técnicos, administrativos
y personal de apoyo, los cuales tendran que cumplir con al menos los siguientes objetivos:

A. Supervisar y realizar Auditoria de Atestiguamiento del proyecto “Adquisicion y Aplicacion de
Vacunas COVID-19” (Contrato de Préstamo 2270 suscrito entre la Republica de Costa Rica y el

Banco Centroamericano de Integraciéon Econémica, aprobado segun Ley 10056), que consiste en
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la compra de vacunas contra la COVID-19, asi como el equipamiento y suministros requeridos

para su aplicacion.

B. Verificar el correcto destino de los recursos econdémicos, asi como de los procesos de adquisicion
de bienes y servicios y la administracién de los contratos originados por las compras realizadas por

la CNE con relacién a este proyecto.

C. Entemas ambientales y sociales, verificar el debido cumplimiento por parte de la CCSS en cuanto
a Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional relacionada con la ejecuciéon de la aplicacion de
vacunas, segun protocolos especificos de dicha institucion, el Manejo integral de Materiales y
Desechos Ordinarios, Especiales y Peligrosos considerando la manipulacion, transporte,
almacenamiento y eliminacion conforme a su peligrosidad conforme la legislacién nacional,
implementacion de los lineamientos de Comunicacion  con Partes Interesadas durante la
planificacion y ejecucion del proyecto y las autorizaciones del uso y aplicacion de las vacunas a
nivel nacional, asi como los permisos ambientales y sociales requeridos conforme lo establece la
normativa en la materia. De igual manera proceder con el llenado, justificacion y provision de los
medios de verificacion del Cuestionario del Sistema de Identificacion, Evaluacion y Mitigacion de

Riesgos Ambientales y Sociales (SIEMAS).

D. Verificar los indicadores de impacto en el desarrollo de la operacién, procediendo con el llenado,
justificacién y provision de los medios de verificacion del Cuestionario del Sistema de Impacto en el
Desarrollo (SEID) a través del indice BCIE (I-BCIE).
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8. Presupuesto estimado:

Tipo de servicio Monto Justificacion Logros esperados
. Este un rubro que forma parte de 0| contar con informes de
Czlr:tre}tacmin de una establecido en la Ley No. 10056, la|auditoria ~ externa  para
audtloria exierna para Asamblea Legislativa de la Republica | atestiguamiento, seguimiento
atestlgu§m|f[anto, de Costa Rica, decreta la aprobacion |Y Supervision del proyecto
sgg.lflmlenoy del Contrato de Préstamo No. 2270 deqomlnado Adgquisicion
supervision del proyecto | $90.000 , . Aplicacion  de  Vacunas
) para financiar el Proyecto Adquisicion y » ez
denominado o COVID-19” lo cual permitira
“Adquisicion v Avlicacion Aplicacion de Vacunas COVID-19, comprobar el adecuado uso
g (3/ }é O?/ID 9 suscrito entre la Republica de Costa|de los recursos de acuerdo
© vacuinas ) Rica y el Banco Centroamericano de |con lo establecido en el
Integracion Econdmica. articulo 2 de la Ley N°10056

Total de inversién $90.000 Noventa mil délares

9. Plazo de Ejecucion:

El plazo de presentacion de los servicios sera de treinta (30) dias calendario, desglosados de la

siguiente manera:

e FEtapa de elaboracién y presentacién de la metodologia, plan de trabajo y actividades

requeridas para el desarrollo del trabajo objeto de la consultoria.

e Etapa de analisis y revision de la informacion requeridos para preparar informes.

e FEtapa de informe final una vez concluido el proyecto.

10. Profesionales responsables asignados por parte de la institucion solicitante:

Danilo Mora Hernandez, Director de Gestion Administrativa o la persona que ocupe el cargo

Manuel Méndez Flores, fiscalizador CNE o la persona que ocupe el cargo
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11. Profesional que verificé la necesidad:
Danilo Mora Hernandez, Director de Gestion Administrativa.

12. Fuente de Financiamiento:
Los costos de la consultoria para la Auditoria de Atestiguamiento, Seguimiento y Supervision seran
financiados con recursos provenientes del Contrato de Préstamo No. 2270 Proyecto Adquisicion y
Aplicacién de Vacunas COVID-19, suscrito entre de la Republica de Costa Rica y el Banco
Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE), aprobado mediante Ley 10056. Recursos
asignados y aprobados en el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la Republica para el

ejercicio econémico del 2022.

13. Plan de Gestion de Riesgos

Tipo de riesgo

Riesgo administrativo

Nivel: Medio

Descripcion
Retrasos en el proceso de
contratacién vinculada a la
adquisicion de los servicios

profesionales requeridos para
este plan de inversién

Medidas de gestion de riesgos
Elaboracion de términos de referencia acorde a
las necesidades de la institucion y los
requerimientos del BCIE
Elaboracién de un cronograma de trabajo
posterior a la aprobacion en Junta Directiva

Riesgo administrativo

Nivel: Medio

No dar respuesta oportuna a las
solicitudes de informacién que
realice el equipo de la auditoria
externa lo que podria provocar
que no se cuenta con los
iNsumOos necesarios para un
adecuado analisis de la situacidn

La CNE asignaréa personas enlace que seran las
responsables de gestionar toda la informacién
requerida por la empresa consultora cumpliendo
con los plazos establecidos en el Plan de
Inversion.

En caso de requerirse se realizaran sesiones de
trabajo con la CCSS, Ministerio de Salud y CNE
con el fin de recopilar los insumos vinculados al
programa de vacunacion.

Riesgo administrativo

Nivel: Medio

Que las instituciones vinculadas
al programa de vacunacion
(CCSS, MINSA'y CNE) no

atiendan de manera oportuna los

hallazgos que se generen de los
informes de la presente auditoria

Se realizara una presentacion de resultados a los
actores vinculados al programa de vacunacion,
asi como un cronograma de trabajo en caso de

requerirse atender hallazgos propios del proceso

de auditoria.
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14. Declaracion Jurada

Bajo fe de juramento y apercibido con las penas de ley que castiga el falso testimonio y de
conformidad con las responsabilidades establecidas en articulo 33 y 38 de la Ley 8488, declaro
que:

a. Que existe de forma inequivoca, una relacion Causa — Efecto entre el dafio reportado,
debidamente contenido en el Plan General de la Emergencia del Decreto N° 42227-MP; y el
proyecto presentado en el presente plan de inversion.

b. Que esta institucion cuenta con la estructura suficiente para atender los compromisos referidos
a las acciones y contratos que forman parte del proyecto.

c. Que las responsabilidades técnicas, legales y administrativas referidas a la ejecucion de este
proyecto tendran prioridad por encima de las labores ordinarias de la institucion que
representamos.

d. Que esta institucion se compromete a asumir de manera inmediata a la conclusion de este
proyecto, todas las acciones de administracion y mantenimiento que por competencia
corresponden a la Comision Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencién de Emergencias

Firmo en la ciudad de San José, al ser las trece horas cincuenta y cinco minutos del veintiuno de abril del

2022. | 3
DANILO MORA Elrmado digitalmente

or DANILO MORA

HERNANDEZ  HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.04.21

(FIRMA) 13:56:05 -06'00'

Danilo Mora Hernandez
Director de Gestion Administrativa
Comision Nacional de Prevencion de Riesgos y Atencion de Emergencias
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